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  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y al Consejo 
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten 
durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás 
normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o al Consejo 
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas el acceso a la información referida a 
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 
 
 

1.2. PRECALIFICACIÓN 
 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento, cuando el valor referencial de 
la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinte millones de Soles (S/ 
20 000 000,00) la Entidad puede optar por convocar la licitación pública con precalificación 
con la finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar 
el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. En este caso en la sección específica de las 
bases debe preverse las etapas, los requisitos de precalificación y demás condiciones del 
procedimiento. 
  
 

1.3. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 
antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

En las licitaciones públicas con precalificación, el registro de participantes se realiza hasta 
antes del término del plazo para la presentación de solicitudes de precalificación. 

 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación.  
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Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado 
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 51 del Reglamento. 
 
Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el 
objeto de contratación. 
 
Para formular consultas y observaciones se debe emplear el Anexo N° 1 Formato para 
formular consultas y observaciones de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y 
absolución de consultas y observaciones”.  
 
 

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección 
mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el 
calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de cinco (5) 
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones. 
 
La absolución se realiza de manera motivada debiendo emplear el Anexo N° 2 Formato de  
pliego de absolución de consultas y observaciones de la Directiva “Disposiciones sobre la 
formulación y absolución de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las 
observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente, 
en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han 
registrado como participantes. 

 
 

1.7. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 

http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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OBSERVACIONES  
 
En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través 
del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego 
de absolución de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento 
correspondiente, en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando la absolución a una consulta por parte del Comité de Selección se considere 

contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la 
contratación. 
 

b) Cuando la absolución de observaciones por parte del Comité de Selección se considere 
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o 
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la 
contratación. 
 

El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los siete 
(7) días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción del expediente completo por 
el OSCE. 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el artículo 50 de la Ley, presentar 
cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas 
y/u observaciones. 

 
 

1.8. INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, 
así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de 
supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del 
procedimiento.  
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. 
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo 
actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento.  
 

Importante 

 

 En caso el OSCE haya emitido pronunciamiento, dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la publicación de la integración de las bases, los participantes pueden solicitar 
al OSCE, la emisión de Dictamen sobre implementación del Pronunciamiento, según lo 
previsto en el numeral 8.2 de la Directiva “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”. 
 

 En caso el OSCE no haya emitido pronunciamiento, los participantes pueden solicitar al 
OSCE en cualquier momento la emisión de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando 
consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido 
materia de aclaración y/o precisión en el pliego de absolución de consultas y observaciones, 
según lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva “Acciones de Supervisión a Pedido de 
Parte”, en el plazo previsto en la misma.  
 



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

7 

 
 

1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Los documentos que acompañan las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las 
ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción  
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
 
Las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas se presentan por escrito, 
debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas deben estar debidamente firmados 
por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el 
caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para 
dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 
 
 

1.10. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz 
en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. 
 
La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que 
se exija formalidad alguna para ello. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al 
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido. 
 
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el 
nombre de cada participante y el precio de la misma. Además, verifica la presentación de los 
documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 
53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.  
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en 
más del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por 
ciento (20%) del promedio de las ofertas admitidas incluido el valor referencial, teniéndose 
estas por no admitidas. 
 
Esta información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público. 
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De no estar conformes los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, 
debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta económica hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 
 
Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a 
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.   
 
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de 
paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen. 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento, en el acto de presentación de 
ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien 
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. 
 
 

1.11. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
 
Para que el comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor 
referencial, hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley, se debe contar con la 
certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, 
previa opinión favorable del área usuaria; que no puede exceder de cinco (5) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su oferta económica.  
 
En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta. 
 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la ponderación 
establecida en el numeral 2.3 del Capítulo II y en el Capítulo IV de la sección específica de 
las bases. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: 
 
a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le asigna cien (100) puntos a la 

oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia, 
incluyendo el valor referencial y otorga a las demás ofertas puntajes, según la siguiente 
fórmula:  
 

     
   

   |     |
       

 

Importante 

Las dos barras ǀǀ representan el valor absoluto. En ese sentido, para la aplicación de la 
fórmula, se debe considerar que el valor absoluto de un número es su valor numérico sin 
tener en cuenta su signo, sea este positivo (+) o negativo (-). 

 
Donde: 

 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más próximo al promedio de ofertas validas incluido el valor 
referencial 
PMOE = Puntaje máximo del precio 
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En el supuesto de que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor 
orden de prelación aquella oferta más cercana por debajo del promedio. 

 
En caso de empate en puntaje y en oferta económica, el orden de prelación se determina 
por sorteo. 
 
 

b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con 
el mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados 
en la sección específica de las bases. La evaluación del precio se sujeta a la aplicación 
de la fórmula prevista en el literal anterior. 
 
Si dos (2) o más ofertas empatan, la determinación del orden de prelación de las ofertas 
empatadas se realiza a través de sorteo.  

 
Para la aplicación del sorteo se requiere la participación de notario o juez de paz y la citación 
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 
representante del Sistema Nacional de Control. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún  ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP

2
. 

 
 

1.12. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación detallados en la sección específica de las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada.  Si ninguno de los dos 
postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 
requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en 
la evaluación. 
 
 

Importante 

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. 

 
 

1.13. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días 

                                                      
2
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite 
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 
 
 

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección otorga la buena pro en la fecha 
señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE. 
 
El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través 
del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la 
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación y calificación.  
 
 

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento en el 
SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en 
el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado 
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el 
postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar 
el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional 
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados 
desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las 
observaciones, las partes suscriben el contrato.  
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 117 y 151 del Reglamento, así como los previstos en 
la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no 
puede ser exceptuada en ningún caso. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 
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extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

ADVERTENCIA 

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS 
EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE NUMERAL. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 131 del Reglamento. 
 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
3
 

 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 
obra, según corresponda; 

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso 
este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en el artículo 156 del Reglamento. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de 
la obra según los supuestos previstos en el artículo 152 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 
 

                                                      
3  De conformidad con la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento, en las obras bajo la modalidad 

de concurso oferta para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del expediente 
técnico por el íntegro de la obra. 
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Importante 

De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el 
valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. 

 
 

3.6. RESIDENTE DE OBRA
4
 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto

5
, según corresponda a la 

naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, 
en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra

6
.  

 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva 
del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, 
de conformidad con el artículo 154 del Reglamento. 

 
 

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR
7 

DE OBRA 
 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de 
experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y 
del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 

Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva 
del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, 
de conformidad con el artículo 159 del Reglamento. 

 
 

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
 

                                                      
4
  De acuerdo con el artículo 154 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y 

directo, con un residente de obra. 
 
5
  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
 
6
  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
 
7
  De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido 
recibida definitivamente por la Entidad. 

  
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de 
inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el 
particular. 

 
 

3.9. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 155 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases

8
. 

 
 

3.10. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

                                                      
8
  En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del 

adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por 
ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto 
directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del monto 
original correspondiente a esta prestación. 
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3.11. REAJUSTES 

 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan 
las regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento 
de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben 
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la 
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.12. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 178 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, 
cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el 
contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista 
del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
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encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento. No procede la liquidación mientras 
existan controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley y en el artículo 179 del 
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. 
Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, 
hasta que estas sean canceladas. 
 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 135 del Reglamento. 
 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
artículo 138 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar 
directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 27 de la 
Ley.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en los literales a) y b) del artículo 44 de la Ley. 
 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
 

Importante 

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, a cada 
una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la 
normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en 
aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y 
prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que 
regulan la ejecución de obras  
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

19 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 

RUC Nº : 2015457292 

Domicilio legal : JR. TACNA Nº 480 PUCALLPA 

Teléfono: : (061) 575241 

Correo electrónico: : obrasmpcp@hotmail.com  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 
VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, 
DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
UCAYALI» - 2da ETAPA”   
 

1.3. VALOR REFERENCIAL
9
 

 
El valor referencial asciende a S/ 4´831,474.39 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 39/100 SOLES), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 31 DE ENERO DEL 2018. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límite Superior
10

 

4´831,474.39 
(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON 39/100 
SOLES) 

S/. 5´314,621.82  
CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

CATORCE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIUNO CON 82/100 SOLES) 

 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la 
regulación de la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 

                                                      
9
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
10 

 De acuerdo a lo señalado en el artículo 27 del Reglamento, el límite superior se calcula considerando dos decimales y sin 
efectuar el redondeo en el segundo decimal. 

mailto:obrasmpcp@hotmail.com
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De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y 
sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Superior 

Con IGV Sin IGV 

S/. 4´831,474.39 
(CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON 39/100 SOLES) 

S/. 5´314,621.82  
CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS 
CATORCE MIL 
SEISCIENTOS 

VEINTIUNO CON 
82/100 SOLES) 

S/. 4´503,916.80 
CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS TRES 
MIL NOVECIENTOS 

DIECISEIS CON 80/100 

 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO 02 N° 136-2018-MPCP-GM 
el 12/07/2018. 
 

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE 
GERENCIA N° 566-2017-MPCP-GM, el 21/08/2017. Siendo aprobado la Actualización del 
Expediente Técnico mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 116-2018-MPCP-GM, el 
09/03/2018 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
C.C.P. N° 1426 
0082 2309022 4000053 18  040  0088   : MEJORAMIETO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
0126 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LAS VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 
2.6  : Adquisición de Activos No Financieros 
2.6. 2 3.  5 2 : Costo de Construcción por Contrata 
Fte. Fto. : 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
Rubro 19 : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
Monto : S/. 1́ 932,590.00 
 
Previsión Presupuestal para el año 2019 por el Monto de S/. 2’898,884.00 según Informe N° 2147-2018-
MPCP-GPPR-SGPTO de fecha 05/07/2018 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

21 

las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO 
CINCUENTA (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra, para cuyo efecto deben cancelar  
 

Bases Administrativas                                             10.00 
763 Copias Simples A4                                           76.30 
46 Planos                                                              368.00 
03 Archivadores                                                      24.00 

Total S/.                                                                        478.30 

 
Previo pago de la suma CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100 SOLES, en la 
caja de la Entidad. 
 
Cumplimiento al Pronunciamiento N° 1149-2015/DSU Precedente Administrativo de 
Observancia Obligatoria “Considerando que es responsabilidad de la Entidad cumplir con  
entregar la copia del expediente técnico completo a los participantes, el Comité Especial, como 
responsable de la conducción integral del proceso de selección, debe contar con la constancia 
o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el expediente técnico 
completo”  
 
Asimismo, en el PRONUNCIAMIENTO N° 154-2011/DTN el OSCE indica: Por tales 
consideraciones, este Organismo Supervisor ha dispuesto ACOGER la presente observación, 
por lo que deberá entregarse a los participantes, antes de la presentación de propuestas, el 
expediente técnico de obra debidamente firmado y sellado…” 

Importante 

 La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
1.11. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2018. 
- Ley Nº 30694- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico para el año 

fiscal 2018. 
- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
11

 
 

 
 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en 
el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 
www.seace.gob.pe, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, página Manuales y Otros 
(Proveedores). 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección de la 
Licitación Pública N° 008-2018-MPCP-CSO, conforme al siguiente detalle: 
 
 
 

                                                      
11

    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 

 
12

 
 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 25/07/2018 

Registro de participantes
12

  
A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas del 26/07/2018 

Hasta las: 27/08/2018 HORA, 07:29 

Formulación de consultas y 
observaciones a las bases 
 
A través del  
 
 
 
En Mesa de Partes o la que haga   
sus veces en la Entidad en 

: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 

Del: 26/07/2018 

Al: 09/08/2018 

 

Formato para formular consultas y observaciones del 
Anexo N° 01 de la Directiva “Disposiciones sobre la 
formulación y absolución de consultas y observaciones 

JR. TACNA N° 480 CALLERIA, en el horario de 07:30  a 
16:00 HORAS 

Absolución de consultas y 
observaciones a las bases 

: 10/08/2018 

Integración de bases : 13/08/2018 

Presentación de ofertas : 27/08/2018 A HORAS :14:00 

El acto público se realizará en  : JR TACNA N° 480 CALLERIA – ORGANO ENCARGADO 
DE LAS CONTRATACIONES DE LA GERENCIA DE 
INFRESTRUCTURA Y OBRAS 

Evaluación de ofertas : 27/08/2018 

Calificación de ofertas : 27/08/2018 

Otorgamiento de la buena pro  A 
través del SEACE 

: 27/08/2018 

 

http://www.seace.gob.pe/
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La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por 
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Nº 1) 
 

b) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

 
c) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

d) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

e) Carta de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con 
firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
presente sección. (Anexo Nº 11) 
 

f) El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Nº 5) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos decimales. 
 

Importante 

 El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del 
valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, teniéndose estas por 
no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Señores 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 
JR TACNA Nº 480 
Att.: Comité de selección 

 

LICITACION PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO - (PRIMERA 
CONVOCATORIA) 
 

Denominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS 
TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 
5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da ETAPA” 

 

OFERTA 

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

Importante para la Entidad 

Á Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV 
prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
consignar lo siguiente: 
 

a) Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 6) 
 
En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de 
consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la 
exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración 
jurada antes señalada. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso 
del personal clave, son subsanables. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 
 

Importante para la Entidad 

Á En el caso que el único factor sea el precio:  
 
Precio  = 100 puntos 

 

 

Importante 

Luego de culminada la evaluación según los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV 
de esta sección, el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar 
según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en el numeral 
3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases. Si dicho postor no cumple con los 
requisitos de calificación su oferta será descalificada. 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

25 

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los  integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al 

sistema de contratación a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecución 
contractual de concurso oferta. 

 

Importante 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley, 
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento, 
dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50.1 de 
la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley. 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 
a) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 

 
 
 

Importante 

 De conformidad con el artículo 234 del Reglamento, las Entidades son responsables de 
verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro en el 
perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe 
sección RNP. 
 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 
 

http://www.osce.gob.pe/
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El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE 
LA ENTIDAD – JR TACNA N° 480 CALLERIA. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.6. ADELANTOS
13

 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL 
ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes A LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos

14
 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
CONTRATO ORIGINAL CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, conforme al 
calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario 
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos

15
 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

                                                      
13

  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 
los artículos 156 y 157 del Reglamento. 

 
14

  De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15

  De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

27 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 166 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 
De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 166 del Reglamento, para efectos del 
pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo 
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la 
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. 
 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) 
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 
Nombre de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 
0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO, UCAYALI» - 2da ETAPA” 
Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

 
Distrito  : CALLERIA - YARINACOCHA 
Provincia : CORONEL PORTILLO 
Departamento : UCAYALI 
Región   : UCAYALI 
 

Nombre del PIP : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. 
CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE 
CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
UCAYALI» - 2da ETAPA” 

Código  del PIP : 347439 
Nivel de los estudios 
de preinversión 

: PERFIL 

Fecha de 
declaración de 
viabilidad 

: 05/04/2016 

Fecha del informe 
de verificación de la 
viabilidad 

: 01/08/2017 

 
Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: RESOLUCION DE GERENCIA N° 566-2017-MPCP-GM – 
ACTUALIZADO RESOLUCION DE GERENCIA N° 116-2018-MPCP-GM 

Fecha de 
aprobación 

: 21 DE AGOSTO DEL 2017 / 09 DE MARZO DEL 2018 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES A LA 
AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da ETAPA. 
 

1.1. CODIGO SNIP: 
SNIP N°: 347439 
 

1.2. ANTECEDENTES 
El Distrito de Callería forma parte de la Provincia de Coronel Portillo perteneciente al Departamento de Ucayali; fue creado 
mediante Ley Nº 15170 del 16 de octubre de 1,964. Su capital es Pucallpa; se encuentra ubicado en la parte centro oriental 
del Per¼, a una altitud de 195 m.s.n.m. y tiene unas coordenadas de 8Á21ô00ò Latitud Sur y 74Á33ô30ò Longitud Oeste. 
Presenta una superficie de 197.81 km2 y presenta una densidad poblacional de 288.55 hab/km2. 
 
A la fecha, el Distrito de Callería sigue adoleciendo de culminación de trabajos de saneamiento básico, lo que a través de los 
años, ha venido postergando la pavimentación de sus calles; problema que se ha venido paliando mediante estabilizaciones 
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y mejoramientos de rasante (lenguaje de uso común como enripiado), que por su naturaleza temporal requiere de una 
constante renovación de al menos dos veces por año, con un alto costo de mantenimiento, precisamente por la presencia de 
lluvias, principal enemigo de este tipo de estructuras de calzadas. 
 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene proyectado a través de su presupuesto del presente año, el 
financiamiento para el mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de 
excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, de las vías transversales a la Av. Centenario desde el Km 0+000 
al 5+000. 
 
Aprobado con informe de Evaluación N°004-2016-MPCP-GPPR-SGPI-MGA y se recomienda declarar la viabilidad en 
cumplimiento al artículo 8º funciones y responsabilidades de la oficina de programación e inversiones (OPI) numeral 8.1, 
literal h.  
 
Viabilizado con Código SNIP N° 347439 por la Oficina de Programación e Inversiones de fecha 05/04/2016, por un monto de 
S/. 5ô535,986 incluido obras sanitarias, estudios, Difusi·n y convocatoria, supervisi·n, con IGV, para continuar con la Fase 
de Inversión.  
 

1.3. CARACTERISTICAS GENERALES 
o UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Lugar  : Vías transversales a la Av. Centenario desde el Km 0+000 al 5+000 
Distrito  : Callería Yarinacocha 
Provincia : Coronel Portillo 
Región   : Ucayali  

 
o CLIMA 

El clima que presenta la zona es cálido con una temperatura promedio de 28°C. 
En el departamento de Ucayali y especialmente en el Distrito de Callería, el clima predominantes el perteneciente al 
bosque húmedo tropical (cálido), las lluvias son abundantes pero no como en la Selva Alta, las precipitaciones 
promedio por mes es 155.14 mm la humedad atmosféricas es alta (84.24% en promedio), favorecida por la 
evaporación en los numerosos cursos de aguas y lugares pantanosos que abundan en el departamento. 

 
Ciclo lluvioso  : febrero, marzo, abril, mayo. 
Ciclo seco  : junio, Julio, agosto 

 
o VIAS DE ACCESO 

Se encuentra a 5 minutos del centro de la ciudad de Pucallpa. 
 

o ALTITUD 
La zona de estudio se encuentra a 150 msnm. 

 
En la siguiente figura se aprecia la ubicación de las Vía a intervenir (vías resaltadas): 
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1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

Teniendo en consideración el Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo II Habilitaciones Urbanas, Ítem II.3 Obras de 
Saneamiento, Norma OS.050 y Norma OS.070, y las instalaciones existentes de agua y desagüe se han definido los 
sistemas de agua y desagüe para el presente proyecto. 
 
Así mismo, por necesidad de mejorar el terreno que sustenta el pavimento proyectado, y de acuerdo al estudio de suelos, es 
necesario remover tramos de tuberías de agua y desagüe, conexiones domiciliarias de agua y desagüe.  
 

1.4.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
En el proyecto se está considerando redes de tuberías de agua potable de diámetros variados como de 90mm, 
110mm y 160mm para dar un buen funcionamiento al sistema de agua potable, y al mismo tiempo satisfacer la 
necesidad de la población beneficiada y cumplir con las normas necesarias para garantizar la durabilidad y buen 
funcionamiento del mismo. En material en emplearse es de HDPE ISO 4427 de diámetros variables. Detalladas a 
continuación: 
 
2da ETAPA 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 372.87m. en el Jr. Yurimaguas desde la Av. 
Centenario hasta el Jr. Alfonso Ugarte. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 304.25m. en el Jr. Nauta desde la Av. Centenario 
hasta el Jr. Alfonso Ugarte. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, S-13.3, en una longitud de 149.52m. en el Pasaje Capitán Alvariño 
desde el Jr. Nauta hasta el Jr. Yurimaguas. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 159.71m. en el Jr. Guepi desde la Av. Centenario 
hasta el Jr. Iquitos. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 158.24m. en el Jr. Fernando Stall desde la Av. 
Centenario hasta el Jr. Iquitos. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 121.90m. en la Ca. Carlos Franchini desde la Av. 
Centenario hasta el Ca. Chiclayo. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 117.93m. en el Psje. La Unión desde la Av. 
Centenario hasta el Jr. Micaela Bastidas. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 626.54m. en el Jr. 1ro de Mayo desde la Av. 
Centenario hasta la Av. 5 Esquinas. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 250mm, en una longitud de 205.60m. en el Jr. 1ro de Mayo. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 595.97m. en el Jr. Virgen de Fátima desde la Av. 
Centenario hasta la Av. 5 Esquinas. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 243.77m. en el Psje. Alicia. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 594.29m. en el Jr. Emancipación desde la Av. 
Centenario hasta la Av. 5 Esquinas. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 43.46m. en Psje. S/N entre Jr. Emancipación y Av. 
5 Esquinas. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 586.04m. en el Jr. Flora y Fauna desde la Av. 
Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 578.93m. en el Psje. Santa Rosa desde la Av. 
Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. 
 

V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 301.39m. en el Jr. Nicolás de Piérola desde la Av. 
Amazonas hasta el Jr. Masisea. 
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V Instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 154.58m. en el Jr. Mayer Cohen desde la Av. 

Amazonas hasta el Jr. Lima. 
 

V Se ha considerado la instalación de tubería de HDPE Ø 110mm, en una longitud de 420.00 m, en todas las 
intersecciones de las vías. 

 
V Se considera la instalación de total de tubería HDPE Ø 110mm 18.00m por las cajas tres de válvulas de purga. 

 
Sumando un total de 5,734.99ml de tendido de redes que se instalarán en el proyecto, los cuales serán suficientes 
para abastecer a los moradores que se encuentran en la zona del proyecto. 
 
Se instalará 32 und. Cajas de protección en las válvulas proyectadas. 
 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE PROYECTADO 
2da ETAPA 
 

V En el Jr. Yurimaguas desde la Av. Centenario hasta el Jr. Alfonso Ugarte. En dicho tramo se proyecta 36 
conexiones domiciliarias cortas y 21 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 57 und. 
 

V En el Jr. Nauta desde la Av. Centenario hasta el Jr. Alfonso Ugarte. En dicho tramo se proyecta 23 conexiones 
domiciliarias cortas y 14 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 37 und. 
 

V En el Jr. Guepi desde la Av. Centenario hasta el Jr. Iquitos.  En dicho tramo se proyecta 15 conexiones 
domiciliarias cortas y 15 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 30 und. 
 

V En el Psje Capitán Alvariño desde el Jr. Nauta hasta el Jr. Yurimaguas. En dicho tramo se proyecta 08 
conexiones domiciliarias cortas de Ø 20 mm. Total 08 und. 

 
V En el Jr. Fernando Stall desde la Av. Centenario hasta el Jr. Iquitos. En dicho tramo se proyecta 16 conexiones 

domiciliarias cortas y 14 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 30 und a proyectar. 
 

V En Calle Carlos Franchini desde la Av. Centenario hasta la Av. Bellavista. En dicho tramo se proyecta 06 
conexiones domiciliarias cortas y 04 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 10 und a 
proyectar. 
 

V En el Pasaje la Unión desde la Av. Centenario hasta el Jr. Micaela Bastidas. En dicho tramo se proyecta 09 
conexiones domiciliarias cortas y 10 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 19 und a 
proyectar. 
 

V En el Jr. 1° de Mayo desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se proyecta 42 
conexiones domiciliarias cortas y 28 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 70 und a 
proyectar. 
 

V En el Jr. Virgen de Fátima desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se proyecta 31 
conexiones domiciliarias cortas y 29 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 60 und a 
proyectar. 
 

V En el Psje Peatonal desde la Av. Centenario hasta la culminación del Psje. En dicho tramo se proyecta 02 
conexiones domiciliarias cortas y 06 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 08 und a 
proyectar. 
 

V En el Jr. Emancipación desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se proyecta 51 
conexiones domiciliarias cortas y 19 conexiones domiciliarias largas. Total 70 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Flora y Fauna desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se proyecta 02 
conexiones domiciliarias cortas y 01 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 03 und a 
proyectar. 
 

V En el Pasaje Santa Rosa desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se proyecta 47 
conexiones domiciliarias cortas y 48 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 95 und a 
proyectar. 
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V En el Jr. Nicolás de Piérola desde la Av. Amazonas hasta el Jr. Masisea. En dicho tramo se proyecta 19 
conexiones domiciliarias cortas y 13 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 32 und a 
proyectar. 
 

V En el Jr. Mayer Cohen desde la Av. Amazonas hasta el Jr. Lima. En dicho tramo se proyecta 14 conexiones 
domiciliarias cortas de agua de Ø110 mm. Total 14 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Francisco Odicio desde el Jr. Arturo Zevallos hasta el Jr. María Lozano. En dicho tramo se proyecta 02 
conexiones domiciliarias cortas y 02 conexiones domiciliarias largas de agua de Ø 20 mm. Total 04 und a 
proyectar. 
 
Haciendo una suma de conexiones domiciliarias en su totalidad 547 Und conexiones domiciliaria a proyectar. 

 
ACCESORIOS DE AGUA POTABLE  PROYECTADA 
 

            SUMINISTRO  DE CODO DE HDPE d=110MM x 90° und 1.00 

            SUMINISTRO DE CODO DE HDPE Ø 110MM x 45º. Und 2.00 

            SUMINISTRO DE CODO DE HDPE  Ø 200MM x 90º. Und 12.00 

            SUMINISTRO DE TEE DE HDPE  Ø 110x110 MM. Und 27.00 

            SUMINISTRO DE TEE DE HDPE Ø 160x110 MM. Und 1.00 

            SUMINISTRO DE TEE DE HDPE Ø 200x250 MM. Und 1.00 

            SUMINISTRO DE CRUZ DE HDPE Ø 110x110 MM. Und 9.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE AºCº A HDPE Ø 
90MM 

und 20.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE PVC A HPDE   Ø 
110MM  

und 35.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE  PVC A HDPE Ø 
160MM 

und 4.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE PVC HDPE Ø 250MM und 3.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HDPE Ø110 MM. Und 6.00 

            DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  
F´C=140KG/CM2 

und 68.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD Ø 110MM. ISO-LUFLEX und 28.00 

            CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE AGUA 1.0 x 1.0 
x 1.20 m. (PROM.) FôC= 175 KG/CM2 

und 28.00 

            DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  
F´C=140KG/CM2 

und 28.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD Ø 250MM. ISO-LUFLEX und 2.00 

            CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE AGUA und 2.00 

            DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  
F´C=140KG/CM2 

und 2.00 

            INST. GRIFO CONTRA INCENDIO 02 BOCAS TIPO POSTE F.F. Ø 110 
MM. 

Und 10.00 

            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD Ø 110MM. ISO-LUFLEX und 10.00 

            CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE AGUA 1.0 x 1.0 
x 1.20 m. (PROM.) FôC= 175 KG/CM2 

und 10.00 

            DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  
F´C=140KG/CM2 

und 10.00 

             SUMINISTRO DE VALVULA DE PURGA und 3.00 

   

 
1.4.2. SISTEMA DE DESAGUE 

El proyecto considera los trabajos necesarios para dejar operativo el sistema de desagüe en la zona. Las metas 
consideradas son las siguientes: 
Construcción de redes de desagüe, buzones y conexiones domiciliarias. 
V Montaje y desmontaje de redes de desagüe. 
V Proyección y remplazo de conexiones domiciliarias de desagüe. 

 
   REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS 

Las redes proyectadas en el proyecto serán de 200mm de diámetro y de buena calidad, para garantizar su buen 
funcionamiento. En el proyecto se están considerando cambiar las redes colectoras y los buzones del sistema de 
alcantarillado. 
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A continuación, se describe las longitudes de las tuberías detalladas por cada calle, y al final se indica la longitud 
total de tendido de redes que se instalara en el proyecto: 
 

 
 

V Instalación de 4,696.63 ml de redes colectoras de desagüe. 

 
V Construcción de 17 buzones nuevos. 
 
Los buzones se colocarán a las distancias y alturas según lo establecido por el reglamento, y los planos de diseños 
del proyecto. 
 

 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PROYECTADAS 
En sistema HDPE 

En el cuadro siguiente se hace un resumen de las conexiones domiciliarias de desagüe a proyectar en la zona del 
Proyecto: 

            SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE LISA TERMOFUSION NTP ISO 

8772 Ø 200MM SDR 21 PN8 PE 100.
4,581.63 m

ETAPA 2

jr yurimaguas 1.00 1.00 384.59 384.59

jr nauta 1.00 1.00 312.13 312.13

pasaje capitan alvariño 1.00 1.00 143.74 143.74

jr guepi 1.00 1.00 181.50 181.50

jr fernando stall 1.00 1.00 169.50 169.50

jr carlos franchini 1.00 1.00 146.59 146.59

pasaje la union 1.00 1.00 130.00 130.00

jr primero de mayo (INC. TUB. CONDOMINIAL)1.00 1.00 642.24 642.24

jr virgen de fatima 1.00 1.00 609.02 609.02

Psje. Peatonal 1.00 1.00 180.84 180.84

jr emancipacion 1.00 1.00 594.90 594.90

jr flora y fauna 1.00 1.00 240.00 240.00

Psje. Santa Rosa 1.00 1.00 152.04 152.04

Jr. Nicolas de Pierola 1.00 1.00 318.09 318.09

Jr. Mayer Cohen 1.00 1.00 167.46 167.46

RED CONDOMINIAL

en buzoneta 01 1.00 1.00 98.00 98.00

en buzoneta 04,05,06 1.00 1.00 110.99 110.99

TOTAL NETO 4,581.63

            BUZONES DE CONCRETO ARMADO

               BUZONES DE CONCRETO DE 1.20 HASTA 1.50 M. 17.00 und

buzonetas (1° de mayo 1) 1.00 1.00 1.00

fernando stall 1,2 1.00 2.00 2.00

carlos franchini 3 1.00 1.00 1.00

1 de mayo 4 1.00 1.00 1.00

virgen de de fatima 5,6 1.00 2.00 2.00

Pasaje Peatonal  01A-04A   1.00 5.00 5.00

emancipacion 7 1.00 1.00 1.00

flora y fauna 8,9,10,11 1.00 4.00 4.00
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Las conexiones domiciliarias se detallan calle por calle y lado por lado en el siguiente resumen: 
 

2DA ETAPA 
V En el Jr. Yurimaguas desde la Av. Centenario hasta el Jr. Alfonso Ugarte. En dicho tramo se instalarán 53 

conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 53 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Nauta desde la Av. Centenario hasta el Jr. Alfonso Ugarte. En dicho tramo se instalarán 36 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 36 und a proyectar. 
 

V En el Psje Capitán Alvariño desde el Jr. Nauta hasta el Jr. Yurimaguas. En dicho tramo se instalarán 10 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 10 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Guepi desde la Av. Centenario hasta el Jr. Iquitos. En dicho tramo se instalarán 31 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 31 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Fernando Stall desde la Av. Centenario hasta el Jr. Iquitos. En dicho tramo se instalarán 30 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 30 und a proyectar. 
 

V En Calle Carlos Franchini desde la Av. Centenario hasta la Av. Bellavista. En dicho tramo se instalarán 10 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 10 und a proyectar. 
 

V En el Pasaje la Unión desde la Av. Centenario hasta el Jr. Micaela Bastidas. En dicho tramo se instalarán 19 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 19 und a proyectar. 
 

V En el Jr. 1° de Mayo desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se instalarán 62 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 62 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Virgen de Fátima desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se instalarán 59 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 59 und a proyectar. 
 

V En el PSJE. Peatonal desde la Av. Centenario hasta calle S/N. En dicho tramo se instalarán 13 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 13 und a proyectar. 
 

01.02.01.06.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS TIPO CONVENCIONAL

01.02.02.06.03.01 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 475.00 und

ETAPA 2 (a reemplazar) 302.00

jr yurimaguas 1.00 45.00 45.00

jr nauta 1.00 24.00 24.00

pasaje capitan alvariño 1.00 1.00 1.00

jr guepi 1.00 28.00 28.00

jr fernando stall 1.00 0.00 0.00

jr carlos franchini 1.00 4.00 4.00

pasaje la union 1.00 13.00 13.00

jr primero de mayo 1.00 62.00 62.00

jr virgen de fatima 1.00 16.00 16.00

Psje. Peatonal 1.00 0.00 0.00

jr emancipacion 1.00 56.00 56.00

jr flora y fauna 1.00 0.00 0.00

Psje. Santa Rosa 1.00 26.00 26.00

Jr. Nicolas de Pierola 1.00 16.00 16.00

Jr. Mayer Cohen 1.00 11.00 11.00

ETAPA 2 (proyectado) 173.00

jr yurimaguas 1.00 8.00 8.00

jr nauta 1.00 12.00 12.00

pasaje capitan alvariño 1.00 9.00 9.00

jr guepi 1.00 3.00 3.00

jr fernando stall 1.00 30.00 30.00

jr carlos franchini 1.00 6.00 6.00

pasaje la union 1.00 6.00 6.00

jr primero de mayo 1.00 0.00 0.00

jr virgen de fatima 1.00 43.00 43.00

Psje. Peatonal 1.00 13.00 13.00

jr emancipacion 1.00 11.00 11.00

jr flora y fauna 1.00 1.00 1.00

Psje. Santa Rosa 1.00 1.00 1.00

Jr. Nicolas de Pierola 1.00 27.00 27.00

Jr. Mayer Cohen 1.00 3.00 3.00
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V En el Jr. Emancipación desde la Av. Centenario hasta el Jr. Lloque Yupanqui. En dicho tramo se instalarán 67 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 67 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Flora y Fauna desde la Av. Centenario hasta la el BZP-11. En dicho tramo se instalaran 01 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado al lado izquierdo y 00 conexiones de alcantarillado al lado derecho de Ø=200mm 
tipo convencional. Total 01 und a proyectar. 
 

V En el Psje Santa Rosa desde el BZE-89 hasta la BZTA -07. En dicho tramo se instalaran 27 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 27 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Nicolás de Piérola desde la Av. Amazonas hasta el Jr. Masisea. En dicho tramo se instalarán 43 
conexiones domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 43 und a proyectar. 
 

V En el Jr. Mayer Coher desde la Av. Amazonas hasta el Jr. Lima. En dicho tramo se instalarán 14 conexiones 
domiciliarias de alcantarillado de Ø=160mm tipo convencional. Total 14 und a proyectar. 

 
Sumando un Total de 475 und de conexiones domiciliarias del tipo convencional  a proyectar. 
 
Las conexiones domiciliarias es la parte del proyecto que tendrá como disposición final las viviendas, ya que de aquí 
los pobladores se instalaran para sus aparatos sanitarios. 

 
1.5. CUADRO RESUMEN DE METAS 

 

01 SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y ALCANTARILLADO     

01.01    REDES DE AGUA POTABLE EN HDPE     

01.01.01       OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01.01          OFICINA, ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA Y VESTUARIO mes 5.00 

01.01.01.02          CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 11,469.98 

01.01.01.03          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO mes 5.00 

01.01.01.04          TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  - LOCAL ton 1,043.91 

01.01.01.05          TRANSPORTE TERRESTRE: LIMA - PUCALLPA - AGUA POTABLE ton 106.00 

01.01.01.06          ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 5.00 

01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.02.01          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m 5,734.99 

01.01.02.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 5,734.99 

01.01.02.03          CARTEL DE OBRA (3.00 x 5.00) BANNER INC. MATERIALES GLB 2.00 

01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.01.03.01          EXCAVACIONES DE ZANJAS     

01.01.03.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS (CALICATAS PROF. = 2.00 M) m3 53.00 

01.01.03.01.02             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUB. Ø 110MM H=1.20 M. m 5,547.39 

01.01.03.01.03             EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUB. Ø 250MM H<1.20 M. m 205.60 

01.01.03.02          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS     

01.01.03.02.01             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 110MM m 5,547.39 

01.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 250MM m 205.60 

01.01.03.03          RELLENOS     

01.01.03.03.01 
            RELLENO Y COLOCACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA Ø 110MM. 
E=0.10 M. 

m 5,547.39 

01.01.03.03.02 
            RELLENO Y COLOCACION CAMA DE ARENA PARA TUBERIA Ø 250MM. 
E=0.10 M. 

m 205.60 

01.01.03.03.03 
            RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA Ø 110MM (0.30M 
SOBRE LA CLAVE) 

m 5,547.39 

01.01.03.03.04 
            RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA Ø 250MM (0.30M 
SOBRE LA CLAVE) 

m 205.60 

01.01.03.03.05             RELLENO DE ZANJA C/ MAT.  DE PRESTAMO EN TUB. Ø 110MM  H<1.20 M. m 5,547.39 

01.01.03.03.06             RELLENO DE ZANJA C/ MAT.  DE PRESTAMO EN TUB. Ø 250MM  H<1.20 M. m 205.60 

01.01.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE     

01.01.03.04.01             ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,303.74 

01.01.04       SUMINISTRO E INST. Y PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS     

01.01.04.01          SUMINISTRO DE TUBERIAS     

01.01.04.01.01             SUMINISTRO DE TUBERIA Ø 110MM. HDPE NTP ISO 4427 m 5,547.39 

01.01.04.01.02             SUMINISTRO DE TUBERIA Ø 250 MM. HDPE NTP ISO 4427 m 205.60 
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01.01.04.02          INSTALACION DE TUBERIAS     

01.01.04.02.01             INSTALACION DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 Ø 110 MM. m 5,547.39 

01.01.04.02.02             INSTALACION DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 Ø 250 MM. m 205.60 

01.01.04.03          PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN     

01.01.04.03.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIA DE 110 MM. m 5,547.39 

01.01.04.03.02             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN TUBERIA DE 250 MM. m 205.60 

01.01.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     

01.01.05.01          SUMINISTRO DE ACCESORIOS     

01.01.05.01.01             SUMINISTRO  DE CODO DE HDPE d=110MM x 90° und 1.00 

01.01.05.01.02             SUMINISTRO DE CODO DE HDPE Ø 110MM x 45º. und 2.00 

01.01.05.01.03             SUMINISTRO DE CODO DE HDPE  Ø 200MM x 90º. und 12.00 

01.01.05.01.04             SUMINISTRO DE TEE DE HDPE  Ø 110x110 MM. und 27.00 

01.01.05.01.05             SUMINISTRO DE TEE DE HDPE Ø 160x110 MM. und 1.00 

01.01.05.01.06             SUMINISTRO DE TEE DE HDPE Ø 200x250 MM. und 1.00 

01.01.05.01.07             SUMINISTRO DE CRUZ DE HDPE Ø 110x110 MM. und 9.00 

01.01.05.02          INSTALACION DE ACCESORIOS     

01.01.05.02.01             INSTALACION DE CODO DE HDPE Ø 110MM x 90º. und 1.00 

01.01.05.02.02             INSTALACION DE CODO DE HDPE  Ø 110MM x 45º. und 2.00 

01.01.05.02.03             INSTALACION DE CODO DE HDPE. Ø 200MM x 90º. und 12.00 

01.01.05.02.04             INST. TEE DE HDPE 110 x 110 MM. und 27.00 

01.01.05.02.05             INSTALACION DE TEE DE HDPE Ø 160x110 MM. und 1.00 

01.01.05.02.06             INSTALACION DE TEE DE HDPE Ø 200x250 MM. und 1.00 

01.01.05.02.07             INSTALACION DE CRUZ DE HDPE Ø 110x110 MM. und 9.00 

01.01.05.02.08             DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  F´C=140KG/CM2 und 53.00 

01.01.05.03          SUM/ E INSTAL/ DE TRANSICIONES Y TAPONES     

01.01.05.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE AºCº A HDPE Ø 90MM und 20.00 

01.01.05.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE PVC A HPDE   Ø 110MM und 35.00 

01.01.05.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE  PVC A HDPE Ø 160MM und 4.00 

01.01.05.03.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE PVC HDPE Ø 250MM und 3.00 

01.01.05.03.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HDPE Ø110 MM. und 6.00 

01.01.05.03.06             DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  F´C=140KG/CM2 und 68.00 

01.01.05.04          SUM/ E INSTAL/ DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL     

01.01.05.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD Ø 110MM. ISO-LUFLEX und 28.00 

01.01.05.04.02 
            CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE AGUA 1.0 x 1.0 x 
1.20 m. (PROM.) F'C= 175 KG/CM2 

und 28.00 

01.01.05.04.03             DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  F´C=140KG/CM2 und 28.00 

01.01.05.04.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD Ø 250MM. ISO-LUFLEX und 2.00 

01.01.05.04.05             CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE AGUA und 2.00 

01.01.05.04.06             DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  F´C=140KG/CM2 und 2.00 

01.01.05.04.07             VALVULA DE PURGA     

01.01.05.04.07.01 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE HDPE C/EMBONE ISO  
Ø63MM X90º 

und 9.00 

01.01.05.04.07.02 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE HDPE C/EMBONE ISO Ø63MM 
X45º 

und 3.00 

01.01.05.04.07.03 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE HDPE C/EMBONE ISO Ø160MM 
A Ø63MM 

und 3.00 

01.01.05.04.07.04 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA HD 
C/EMBONE ISO 63MM 

und 3.00 

01.01.05.04.07.05 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION FLEXIBLE HD C/EMBONE ISO 
63MM 

und 6.00 

01.01.05.04.07.06 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC C/EMBONE ISO Ø110MM 
X90º 

und 9.00 

01.01.05.04.07.07 
               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE NTP ISO 21138 DN 63 
MM SN-8 

m 18.00 

01.01.05.04.07.08 
               CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE PURGA F'C= 
210KG/CM2 

und 3.00 

01.01.05.04.07.09 
               DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  
F´C=140KG/CM2 

und 9.00 

01.01.05.05          SUM/ E INSTAL/ DE GRIFO CONTRA INCENDIO     

01.01.05.05.01             INST. GRIFO CONTRA INCENDIO 02 BOCAS TIPO POSTE F.F. Ø 110 MM. und 10.00 
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01.01.05.05.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD Ø 110MM. ISO-LUFLEX und 10.00 

01.01.05.05.03 
            CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VÁLVULA DE AGUA 1.0 x 1.0 x 
1.20 m. (PROM.) F'C= 175 KG/CM2 

und 10.00 

01.01.05.05.04             DADO DE CONCRETO PARA  ANCLAJE DE ACCESORIOS  F´C=140KG/CM2 und 10.00 

01.01.06       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE     

01.01.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.06.01.01             TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m 3,855.00 

01.01.06.01.02             CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 7,710.00 

01.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.01.06.02.01             EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO H<2.0M p/conexion domic. m 3,855.00 

01.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUB. Ø 110MM. m 3,855.00 

01.01.06.02.03             RELLENO DE CAMA DE FONDO CON ARENA E=0.10 M. m 3,855.00 

01.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=2.00 M m 3,855.00 

01.01.06.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 1,202.76 

01.01.06.03          CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE     

01.01.06.03.01             CONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED MATRIZ Ø 110 mm     

01.01.06.03.01.01                CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS D=110mm     

 
                                  CONEX. CORTAS REEMPLAZAR = 152 und 
                                  CONEX. CORTAS PROYECTAR   = 171 und 

  

01.01.06.03.01.01.01 
                  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA DE CON. DOM. DE AGUA 
POTABLE 

und 323.00 

01.01.06.03.01.01.02 
                  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

und 323.00 

01.01.06.03.01.01.03 
                  INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA DE CON. DOM. DE AGUA 
POTABLE 

und 323.00 

01.01.06.03.01.01.04 
                  INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

und 323.00 

01.01.06.03.01.02                CAMARA PARA VALVULAS Y SIMILARES     

01.01.06.03.01.02.01                   SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA DN 1/2" und 323.00 

01.01.06.03.01.02.02                   MONTAJE EN CAJA DE MEDIDORES DE AGUA und 323.00 

01.01.06.03.01.02.03                   CAJA DE INSPECCION EN CONEXIONES DOMICILIARIAS und 323.00 

01.01.06.03.01.03                PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES     

01.01.06.03.01.03.01                   PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m 1,615.00 

01.01.06.03.01.04                CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS D=110mm     

 
                                  CONEX. LARGAS  REEMPLAZAR =  80 und 
                                  CONEX. LARGAS PROYECTAR   = 144 und 

  

01.01.06.03.01.04.01                   SUM. DE ELEM. DE TOMA DE CON. DOM. DE AGUA POTABLE und 224.00 

01.01.06.03.01.04.02 
                  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

und 224.00 

01.01.06.03.01.04.03 
                  INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA DE CON. DOM. DE AGUA 
POTABLE 

und 224.00 

01.01.06.03.01.04.04 
                  INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

und 224.00 

01.01.06.03.01.05                CAMARA PARA VALVULAS Y SIMILARES     

01.01.06.03.01.05.01                   SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA DN 1/2" und 224.00 

01.01.06.03.01.05.02                   MONTAJE EN CAJA DE MEDIDORES DE AGUA und 224.00 

01.01.06.03.01.05.03                   CAJA DE INSPECCION EN CONEXIONES DOMICILIARIAS und 224.00 

01.01.06.03.01.06                PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN CONEXIONES     

01.01.06.03.01.06.01                   PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN m 2,240.00 

01.02    REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO     

01.02.01       RED ALCANTARILLADO - TIPO CONVENCIONAL EN HDPE     

01.02.01.01          OBRAS PROVISIONALES     

01.02.01.01.01             CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 9,163.26 

01.02.01.02          TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01.02.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla) m 4,581.63 

01.02.01.02.02             TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES DE DESAGUE m 4,581.63 

01.02.01.03          MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.02.01.03.01             EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA H= 1.20-1.50 M EN T.S. m 1,307.06 

01.02.01.03.02             EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA H= 1.51-2.00 M EN T.S. m 1,761.20 

01.02.01.03.03             EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA H= 2.01-2.50 M EN T.S. m 765.59 
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01.02.01.03.04             EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA H= 2.51-3.00 M EN T.S. m 747.78 

01.02.01.03.05             ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUB. h DE 2.01 A 3.00M m 1,513.37 

01.02.01.03.06             REFINE, NIVELACION Y APISONADO de zanja p/ tuberias m 4,581.63 

01.02.01.03.07             CAMA DE ARENA PARTE INFERIOR  DE LA TUBERIA E=0.10m  A=0.70m. m 4,581.63 

01.02.01.03.08 
            RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA 200MM (0.30M 
SOBRE LA CLAVE) 

m 4,581.63 

01.02.01.03.09             RELLENO DE ZANJA  COMPACTADO CON MAT. PRESTAMO, HASTA 1.50M m 1,307.06 

01.02.01.03.10             RELLENO DE ZANJA  COMPACTADO CON MAT. PRESTAMO, HASTA 2.00M m 1,761.20 

01.02.01.03.11             RELLENO DE ZANJA  COMPACTADO CON MAT. PRESTAMO, HASTA 2.50M m 765.59 

01.02.01.03.12             RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON MAT. PRESTAMO, HASTA 3.00M m 747.78 

01.02.01.03.13             ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 5,360.51 

01.02.01.04          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA     

01.02.01.04.01 
            SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE LISA TERMOFUSION NTP ISO 8772 Ø 
200MM SDR 21 PN8 PE 100. 

m 4,581.63 

01.02.01.04.02 
            INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA TERMOFUSION NTP ISO 8772 Ø 
200MM SDR 21 PN8 PE 100. 

m 4,581.63 

01.02.01.04.03             PRUEBA HIDR.NIVELACION, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA  m 4,581.63 

01.02.01.05          CONSTRUCCION DE BUZONES     

01.02.01.05.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.02.01.05.01.01 
               EXCAVACION MANUAL DE BUZONES DE CONCRETO DE 1.20M HASTA 
H= 1.50M 

m3 44.60 

01.02.01.05.01.02                ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 57.99 

01.02.01.05.02             BUZONES DE CONCRETO ARMADO     

01.02.01.05.02.01                BUZONES DE CONCRETO DE 1.20 HASTA 1.50 M. und 17.00 

01.02.01.05.02.02                DADOS ANCLAJE p/empalme tub. a buzon, f´c = 140 kg/cm2, und 152.00 

01.02.01.06          CONEXION DOMICILIARIA - TIPO CONVENCIONAL     

01.02.01.06.01             TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01.06.01.01                TRAZO NIVEL  Y REPLANTEO m 7,125.00 

01.02.01.06.01.02                CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 14,250.00 

01.02.01.06.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.02.01.06.02.01                EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO H<2.0M p/conexion domic. m 7,125.00 

01.02.01.06.02.02                REFINE Y NIVELACIÓN Y CONFORMACION DE FONDOS m 7,125.00 

01.02.01.06.02.03                CAMA DE ARENA PARTE INFERIOR  DE LA TUBERIA E=0.10 m  A=0.80m. m 7,125.00 

01.02.01.06.02.04                RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=2.00 M m 7,125.00 

01.02.01.06.02.05                ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 4,446.00 

01.02.01.06.03             CONEXIONES DOMICILIARIAS     

 
                           CONEX. CONVENCIONAL REEMPLAZAR =  302 und 
                           CONEX. CONVENCIONAL PROYECTAR   =  173 und 

  

01.02.01.06.03.01 
               SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO 

und 475.00 

01.02.01.06.03.02                CONEXION DOMICILIARIA EN  MATRIZ Ø160mm und 475.00 

01.02.01.07          CONEXION DOMICILIARIA - TIPO CONDOMINIAL     

01.02.01.07.01             TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01.07.01.01                TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m 204.37 

01.02.01.07.01.02                CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITE DE SEGURIDAD m 408.74 

01.02.01.07.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     

                 EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO H<2.0M p/conexion domic. m 204.37 

01.02.01.07.02.02                REFINE Y NIVELACIÓN Y CONFORMACION DE FONDOS m 204.37 

01.02.01.07.02.03                CAMA DE ARENA PARTE INFERIOR DE LA TUBERIA E=0.10 m  A=0.80m. m 204.37 

01.02.01.07.02.04                RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS H=2.00 M m 204.37 

01.02.01.07.02.05                ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 63.76 

01.02.01.07.03             SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y PRUEBAS HIDRAULICAS     

01.02.01.07.03.01 
               SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE LISA TERMOFUSION NTP ISO 8772 Ø 
160MM SDR 21 PN8 PE 100. 

m 204.37 

01.02.01.07.03.02 
               INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA TERMOFUSION NTP ISO 8772 Ø 
160MM SDR 21 PN8 PE 100. 

m 204.37 

01.02.01.07.03.03                PRUEBA HIDR.NIVELACION, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA m 204.37 

01.02.01.07.04 
            SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION DOMICILIARIA - TIPO 
CONDOMINIAL 

    

01.02.01.07.04.01                CONEXION CONDOMINIAL DE DESAGUE D=0.60M und 19.00 
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01.02.01.07.04.02                DADOS ANCLAJE p/empalme tub. a buzon, f´c = 140 kg/cm2, und 38.00 

01.02.01.08          INCREMENTO DE FUSTE DE BUZONES     

01.02.01.08.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2  - INCREMENTO DE FUSTE EN BUZON m3 5.40 

01.02.01.08.02             LOSA DE TECHO DE BUZONES - F'C=210 KG/CM2 und 69.00 

01.02.01.08.03             CURADO DE LOSAS Y FUSTES DE BUZONES m2 143.64 

01.02.01.08.04             MARCO Y TAPA DE BUZONES  und 69.00 

01.02.01.09          CAIDAS ESPECIALES     

01.02.01.09.01 
            CAIDAS ESPECIALES P/BUZON CON TUBERIA HDPE D=200mm HASTA 3.00 
m  DE PROF. 

und 1.00 

01.02.01.10          DEMOLICION DE FUSTE DE BUZONES     

01.02.01.10.01             PICADO DE BUZONES EXISTENTE m3 1.06 

 
1.6. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
Precios del presupuesto fijados al 31 de Enero 2018. 

 
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

La modalidad de Ejecución es por CONTRATA. 
 
1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de Contratación es a PRECIOS UNITARIOS. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El Plazo de ejecución de la obra será de 150 días calendarios, (CINCO MESES). 

 
DEL POSTOR, DEL EQUIPO PROFESIONAL Y EQUIPAMIENTO 

o Para la ejecución de la obra se requerirá los servicios de Contratista con inscripción vigente en el Registro de 
Ejecutor de Obras del RNP a cargo del OSCE. El certificado de inscripción de El Postor debe estar vigente a la 
fecha de presentación de las propuestas. 
 

o El Contratista tendrá una relación contractual con la Entidad y es el Responsable Legal para el cumplimiento de la 
ejecución de la obra, dentro de los plazos pactados. 

 
o El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor no deberá encontrarse 
incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

 
o El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio. 

 
o Uno de los profesionales propuesto deberá contar con registro como profesional en el sector Vivienda, en las 

especialidades de saneamiento 
 

o El Postor, deberá disponer como mínimo con profesionales con experiencia en la ejecución de obras, así como 
con la debida organización administrativa, la capacidad y respaldo técnico.   

 
o El personal Clave designado para la ejecución del trabajo de la obra, deberá cumplir con la experiencia necesaria, 

para este tipo de trabajos, garantizando la calidad de la obra 

REDES DE AGUA POTABLE EN HDPE 1,432,492.41

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1,877,394.75

VARIOS 18,307.24

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 26,867.43

MITIGACION AMBIENTAL 205,346.71

COSTO DIRECTO 3,560,408.54

GASTOS GENERALES (10.00%) 356,040.85

UTILIDAD (5.00%) 178,020.43

SUB TOTAL 4,094,469.82

I. G. V. (18.00%) 737,004.57

VALOR REFERENCIAL 4,831,474.39

SUPERVISION (3.00%) 144,944.23

COSTO DEL PROYECTO 4,976,418.62

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 39,097.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 5,015,515.62S/.      

SON: CINCO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE Y 62/100 SOLES.
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o El Postor deberá proporcionar el personal profesional y/o técnico con la experiencia en el tipo de servicio a 

prestar, el mismo que debe contar con la debida implementación de equipo informático y comunicación que le 
permita cumplir eficientemente sus obligaciones. 
 

o De conformidad con el cuarto párrafo del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se ha 
definido las características técnicas que deben cumplir el Plantel Profesional Clave para la ejecución de la obra el 
mismo que se encuentra evidenciado en los Análisis de Gastos Generales que forman parte del Expediente 
Técnico de Obra. 

 
o El Postor deberá proporcionar el personal profesional y/o técnico con la experiencia en el tipo de servicio a 

prestar, el mismo que debe contar con la debida implementación de equipo informático y comunicación que le 
permita cumplir eficientemente sus obligaciones. 
 
El personal será contratado por el tiempo y en la oportunidad que sean necesarios durante la ejecución de la 
obra, no estando permitido su cambio salvo razones de fuerza mayor.  
 
Plantel Necesario para la Obra: 
Gerente de Obra: Ingeniero Civil, con experiencia en la participación de sesenta meses en obras, como  Gerente 
de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o Residente de Obra 
 
Residente de Obra: Ingeniero Civil, con experiencia en la participación de sesenta meses en obras similares, 
como Jefe de Supervisión y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obra en obras en general 
 
Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil, con experiencia en la participación de treinta y seis meses 
en obras generales, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obra y/o Asistente de Residente y/o 
Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector.  
 
Especialista en Saneamiento: Ingeniero Sanitario, con experiencia en la participación de sesenta  meses en 
obras de saneamiento, como Especialista en Saneamiento y/o Residente y/o supervisor y/o Inspector. 
 
Especialista Ambiental: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, 
con experiencia de cuarenta y ocho meses como Especialista en Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental 
en obras en general. 
 
Especialista en Seguridad y Salud: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, con experiencia de cuarenta y ocho 
meses como Especialista en Seguridad y Salud y/o Especialista SSOMA y/o Supervisor SSOMA y/o 
Especialista en Seguridad en obras en general 
 
Administrador de Obra: Licenciado en Administración, con experiencia en la participación de treinta y seis 
meses en obras generales como Administrador de Obra. 
 
Maestro de Obra: Técnico en Construcción Civil, con experiencia en la participación de treinta y seis meses en 
obras similares como maestro de obra. 
 
Auxiliar Administrativo (Planillero Pagador): Licenciado o Bachiller o Técnico en Administración, con experiencia 
en la participación de treinta y seis meses en obras generales como Planillero. 
 

o El postor deberá contar con los siguientes equipos para la obra: 
 

CANT. EQUIPO Y/O MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA 

01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 – 240HP 

01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 

01 MAQUINA DE TERMOFUSION 

01 CARGADOR FRONTAL CAT 930 

01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 

01 COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP 

03 VOLQUETE DE 14 M3 

 
 
PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la Obra por un plazo de SIETE 
(7) AÑOS contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.  
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PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia 
con el artículo 165º y 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
                              F x Plazo en días 
 
Donde:  
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.   
 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

 
De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del RLCE, en las Bases o el contrato podrán establecerse 
penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del RLCE, siempre y cuando sean objetivas, 
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del 
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de 
forma independiente a la penalidad por mora. 

 
Las penalidades a las que estará sujeta el CONTRATISTA, en aplicación del Artículo 166º del Reglamento se 
describen en la siguiente tabla:  

 

N° CONCEPTO PENALIDAD 

01 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular 
incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada 
día.  

1/4000 

02 
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es 
por cada día.  

1/4000 

03 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra, que no reúnan las características técnicas 
especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con la autorización del Supervisor o Inspector.  

1/4000 

04 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentación incompleta, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por cada trámite 
documentario.  

1/4000 

05 

CARTEL DE OBRA 
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 días de iniciado el plazo 
contractual, la multa será por cada día de no haberse colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra 
durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo 
establecido. 

S/. 500.00 

06 

PLANOS DE REPLANTEO 
Cuando EL CONTRATISTA cuando no cumpla con entregar los planos de replanteo tres días posteriores a la 
comunicación en la que se le señale la fecha que se llevara a cabo la recepción de la obra, la multa será por 
cada día. 

0.5 UIT 

07 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y/O ACELERADO 
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario Valorizado Actualizado a la fecha de inicio 
del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar 
el Calendario Acelerado dentro de los 07 días siguientes de habérselo requerido por el Supervisor o Inspector 
en el cuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario Valorizado Actualizado de una 
ampliación de plazo en el tiempo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
multa será por cada día.   

1/4000 

08 

VALORIZACIONES 
Cuando EL CONTRATISTA no presente al inspector, las valorizaciones dentro del primer día hábil del mes 
siguiente a la de la valorización, incumpliendo el Artículo 166° del Reglamento y no esté firmado por los 
profesionales propuestos, la multa será por cada día. 

2/1000 
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09 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los 
trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentación del informe 
mensual valorizado en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de 
ejecución respectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor o 
Inspector lo considere pertinente.  

1/6000 

10 
RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente  no se encuentre en forma permanente en la obra. La multa es por cada día. 

1/4000 

11 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA 
Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados en la propuesta técnica de acuerdo al 
Calendario de Utilización de Equipos. En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se 
haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada día. 

0.5 UIT 

12 
CUADERNO DE OBRA  
Cuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor, impidiéndole 
anotar las ocurrencias (por cada día de dicho impedimento) 

5/1000 (*) 

13 

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
Cuando desde la suscripción del contrato y/o iniciada la Ejecución de la Obra, EL CONTRATISTA solicite el 
cambio del Residente de Obra y/o Personal Profesional propuesto. Excepción en caso de muerte o 
enfermedad que lo imposibilite en trabajar. 

1% 

 
Nota.- Ninguna penalidad puede ser menor al 0.5 UIT 
Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, solo 
en el caso del (*) el porcentaje señalado corresponde al monto de la valorización por cada día de dicho 
incumplimiento, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, las 
cuales deben ser acreditadas documentalmente, la Entidad incorpora los requisitos de calificación que se 
extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, 
los cuales son los siguientes: 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
16

 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

A.1 REPRESENTACIÓN 

 

Requisitos: 
 

 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas
17

, en la que se consigne los integrantes, el representante 
común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 7) 

 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento, en caso que el área usuaria haya establecido un 
número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato 
para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 
 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento, el número máximo de consorciados es de dos 
integrantes. 
 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

                                                      
16 

 La Entidad puede adoptar  solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  

 
17

 En caso de presentarse en consorcio. 
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consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de ochenta por ciento 
 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, 
con amplias y suficientes facultades. 

 
Acreditación: 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario 
a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 

CANT. EQUIPO Y/O MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA 

01 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 – 240HP 

01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 

01 MAQUINA DE TERMOFUSION 

01 CARGADOR FRONTAL CAT 930 

01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 

01 COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP 

03 VOLQUETE DE 14 M3 

 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 
Residente de Obra: Ingeniero Civil 

 
Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Civil  

 
Especialista en Saneamiento: Ingeniero Sanitario. 

 
Especialista Ambiental: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Ingeniero en Recursos Naturales 

Renovables. 
 

Especialista en Seguridad y Salud: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial 

 
Administrador de Obra: Licenciado en Administración. 

 
Maestro de Obra: Técnico en Construcción Civil.  

 
Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, SEGÚN CORRESPONDA. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido al plantel profesional 

clave propuesto para la ejecución de la obra. 
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Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 154 del 
Reglamento. 

 

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Residente de Obra: con experiencia en la participación de sesenta meses en obras similares, como Jefe de 

Supervisión y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obra en obras en general 
 

Asistente de Residente de Obra: con experiencia en la participación de treinta y seis meses en obras 

generales, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obra y/o Asistente de Residente y/o Asistente de 
Supervisor y/o Asistente de Inspector.  

 
Especialista en Saneamiento: con experiencia en la participación de sesenta  meses en obras de 

saneamiento, como Especialista en Saneamiento y/o Residente y/o supervisor y/o Inspector. 
 

Especialista Ambiental: con experiencia de cuarenta y ocho meses como Especialista en Medio Ambiente 

y/o Especialista Ambiental en obras en general. 
 

Especialista en Seguridad y Salud: con experiencia de cuarenta y ocho meses como Especialista en 

Seguridad y Salud y/o Especialista SSOMA y/o Supervisor SSOMA y/o Especialista en Seguridad en obras en 
general 

 
Administrador de Obra: con experiencia en la participación de treinta y seis meses en obras generales como 

Administrador de Obra. 
 

Maestro de Obra: con experiencia en la participación de treinta y seis meses en obras similares como 

maestro de obra. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
profesional clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido al plantel profesional 

clave propuesto para la ejecución de la obra. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 154 del 
Reglamento. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  

C.1 EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la 
contratación, en la ejecución de obras en general, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.  
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas 
resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la experiencia en 

obras en general del postor. 

 
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en 
obras en general. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva  
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

C.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la 

contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones 
  
Se considerará obra similar a: obras de saneamiento dentro del ámbito urbano  
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas 
resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en 

obras similares del postor. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
Puntaje Total: 100 Puntos 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta ( Anexo N° 5)  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta  más próxima al promedio 
de las ofertas admitidas que 
quedan en competencia 
incluyendo el valor referencial y 
otorgar a las demás ofertas 
puntajes, según la siguiente 
fórmula: 

 

     
   

   |     |
       

 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más 
próximo al promedio de ofertas 
válidas incluido el valor referencial  
PMOE = Puntaje máximo del precio 
 

 
                           […] puntos 

 

 

  



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

47 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 
 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

18
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

                                                      
18

  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 48 

conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse 
lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.”

 19
 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases. y el plazo de la operación 
asistida

20
 de la obra es de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.”

 21
 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, 
deberá consignarse lo siguiente: 
 
“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR 

EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN 

DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente 
técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ 

ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la 
obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR 

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 
  

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

                                                      
19

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
20

  La operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano, puede incluir, además, 
el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros aspectos, en atención y cumplimiento a los términos de referencia y 
condiciones establecidas en el contrato. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida, 
así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la 
Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. 

 
21

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato
22

: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
23

: [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Á Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

24
 

 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]

 25
 del monto del contrato 

original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes 
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]

26
, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos

27
 

                                                      
22

  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel 
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
23

  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las 
contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o 
actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada 
periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso. 

 
24

  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 
garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y 
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. 

 
25

  En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del 
adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por 
ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto 
directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto 
original correspondiente a esta prestación. 

 
26

  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de 
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mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]

 28
. La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].
29

 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

Á Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

30
 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]

31
 conforme al calendario de 

adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos

32
 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE 

CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

                                                                                                                                                                      
ejecución contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico 
debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto 
directo que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio 
de la ejecución de la obra. 

 
27

  De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
28

  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución 
contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la 
ejecución de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último 
(adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de 
la ejecución de la obra. 

 
29

  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
30

  En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente 
técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. 

 
31 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, debe consignarse que el monto del 
adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de 
la obra. 

 

32
  De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

1

Errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el 

costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio 

y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra

Baja X X

2

Construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos 

durante el periodo de construcción, los cuales se pueden 

originar por diferentes causas que abarcan aspectos 

técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones 

adoptadas por las partes.

Baja X X

3

Expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la 

no disponibilidad del predio donde construir la 

infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las 

obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas.

Baja X X

4

Geológico / geotécnico que se identifica con diferencias 

en las condiciones del medio o del proceso geológico 

sobre lo previsto en los estudios de la fase de 

formulación y/o estructuración que redunde en 

sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de 

la infraestructura.

Baja X X

5

Interferencias / servicios afectados que se traduce en la 

posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de 

construcción por una deficiente identificación y 

cuantificación de las interferencias o servicios afectados 

Baja X X

6

Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento 

de la normativa ambiental y de las medidas correctoras 

definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

Baja X X

7

Arqueológico que se traduce en hallazgos de restos 

arqueológicos significativos que generen la interrupción 

del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los 

plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la 

ejecución de las mismas

Baja X X

8

Obtención de permisos y licencias derivado de la no 

obtención dealguno de los permisos y licencias que 

deben ser expedidas por las instituciones u organismos 

públicos distintos a la Entidad contratante y que es 

necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de 

las obras de construcción

Baja X X

9

Derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 

cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las 

partes 

Baja X X

10

Regulatorios o normativos de implementar las 

modificaciones normativas pertinentes que sean de 

aplicación pudiendo estas modificaciones generar un 

impacto en costo o en plazo de la obra.

Baja X X

11
Vinculados a accidentes de construcción y daños a 

terceros.
Baja X X

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+.000, 

DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – 

UCAYALI”, 2da Etapa, Código SNIP: 347439

VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+.000, 

DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

El supervisor de obra informa a la entidad respecto a la excavacion de 

zanjas con material no previsto en el expediente, los mayores 

metrados de entibado de zanjas e implementar los procedimientos 

establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones vigente para 

que previamente sea aprobado por la entidad la MPCP.

El contratista debe anticipar los equipos y medios necesarios para el 

desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del 

contrato

Los sistemas de vigilancia y control debe implementar y mantener 

adecuadamente el contratista

Se evitara la expropiacion de terrenos, los costos por la extraccion de 

materiales de la cantera y su transporte a la obra estan incluidos en 

los costos de los precios unitarios de la oferta economica

El supervisor de obra informa la entidad respecto a los mayores 

metrados y mayores costos e implementar los procedimientos 

establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones vigente para 

que previamente sea aprobado por la entidad la MPCP.

El supervisor de obra presenta informes a la entidad respecto al 

avance de obra e implementa los procedimientos establecidos en el 

reglamento de la ley de contrataciones vigente, la MPCP pagara los 

reajustes de acuerdo a la formula polinomica del expediente tecnico.

El contratista desarrolla el Plan de Monitoreo Arqueologico en las 

ejecucion de las excavaciones en obra

El supervisor de obra presenta informes a la entidad respecto al 

avance de obra e implementa los procedimientos establecidos en el 

reglamento de la ley de contrataciones vigente.

El contratista esta obligado a contratar los seguros minimos, que 

incluyan cobertura por daños materiales y responsabilidad civil, Póliza 

de Seguros SCTR , Salud, Riesgos de Ingenieria, el contratista debe 

incluir a la MPCP como beneficiario en las polizas y mantenerlas en 

vigor a lo largo de todo el periodo de construccion.

El supervisor de obra presenta informes a la MPCP respecto al avance 

de obra y comunica si se presenta requerimiento de otros permisos 

de entidades, debe implementar los procedimientos establecidos en 

el reglamento de la ley de contrataciones vigente para que 

previamente sea aprobado por la entidad la MPCP.

El contratista de obra en cada valorizacion adjuntara copia de pólizas 

de seguros contra todo riesgo para la reconstruccion de la 

infraestructura  o restablecimiento del servicio.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

1

01 03 2018

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 146 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 
180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del 
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
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instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]
33

. 
 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 185.3 del 
artículo 185 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 189.1 del artículo 189 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado las controversias 
que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma 
pueden ser sometidas a la Junta de Resolución de Disputas. Las partes pueden pactar hasta antes 
del inicio de la ejecución de la obra, una cláusula de solución de disputas a cargo de una Junta de 
Resolución de Disputas en aquellos contratos de ejecución de obra cuyos montos sean superiores a 
cinco millones de Soles (S/ 5 000 000,00), siendo sus decisiones vinculantes para las partes. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                      
33

 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

 
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 
4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y 
las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de 
las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

Á Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario”

 34
 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida

35
 de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 

PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.”

 36
 

 

                                                      
34

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
35

  La operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano, puede incluir, además, 
el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros aspectos, en atención y cumplimiento a los términos de referencia y 
condiciones establecidas en el contrato. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida, 
así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la 
Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. 

 
36

  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 
incluya operación asistida. 
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Á Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, consignar lo siguiente: 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL 
OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 
[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN 
DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE 
EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 5 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 

PRECIO TOTAL  

[CONSIGNAR PRECIO TOTAL 
DE LA OFERTA EN LA 

MONEDA DE LA 
CONVOCATORIA] 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

Á En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios 
unitarios, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las 
partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte 
de las bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo 
de ejecución”.  
 

Á En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma 
alzada,  consignar lo siguiente: 
 
“El postor formula su oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de la prestación requerida, según los planos, especificaciones técnicas, 
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico, en ese 
orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su oferta 
se debe presentar para la suscripción del contrato”  
 

Á En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
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“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

Á En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

Á En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

Á Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
37

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 

                                                      
37

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 7 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 38

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 39

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
40

 

                                                      
38

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 



LICITACIÓN PUBLICA N° 008-2018-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) EJECUCION DE 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

VÍAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO 

DE CALLERIA Y YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI» - 2da 

ETAPA” 

 

 

 
 

67 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 8 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR N0OMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del plantel profesional clave 
propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:  
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO ESPECIALIDAD 

N° DE 
FOLIO EN  

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

  Residente 
de la Obra 

    

       

       

       

       

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 

 El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del 
plantel profesional clave, con firma legalizada, según Anexo Nº 11. 

 

 Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. 
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ANEXO Nº 9 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  FECHA
41

 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
42

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

43
  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

                                                      
41

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43

  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  FECHA
41

 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
42

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

43
  

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA
44

 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
45

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

46
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

                                                      
44

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
45

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46

  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA
44

 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
45

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

46
 

 TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN 

SOCIAL DEL POSTOR
47

] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 

Carrera o Especialidad  

Universidad  

Bachiller   Título Profesional  

Fecha de expedición del grado o título  

 
B. Experiencia 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y/O DÍAS]   

 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 

Importante 

 De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso de 
cada integrante del plantel profesional clave, debe contar con la firma legalizada. 
 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

                                                      
47

  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 


